

**Prefeitura Municipal**

**Catuípe**

Rio Grande do Sul

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 3609

**Data da emissão do comprovante:** 26/12/2024 10:55:20

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2024

**Nº do Processo:** 934

**Situação:** Suspenso

**Data de Cadastro/Horário:** 31/12/2024 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 22/04/2024 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 22/04/2024 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 31/12/2024 09:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

(LICITAÇÃO SUSPENSA SEM DATA PREVISTA) - CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES DE BASALTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZA.( ADIADO SEM DATA)

**Resumo:**

(LICITAÇÃO SUSPENSA SEM DATA PREVISTA) -CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES DE BASALTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZA, CONFORME ARQUIVOS EM ANEXO.( ADIADO SEM DATA)

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
16/05/2024 00:00:00	AVISO DE ADIAMENTO "sine die" CONCORRÊNCIA 03/2...	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>

**Prefeitura Municipal**

# Catuípe

Rio Grande do Sul

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
22/04/2024 00:00:00	ENCARGOS	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (CFF)	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	COMPOSIÇÕES	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXCEL	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	MEMORIA DE CALCULO	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	PROJETO	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2024 00:00:00	EDITAL CONCORRENCIA N° 3	<a href="#">Baixar</a>